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115

116

106

107

108

109

110

111

112

113

114

Номер

примі-
щення

101

101а...101н

102

102а...102г

105

Експлікація приміщень

Найменування

Торговельна зала (коридор)

в тому числі торговельні місця (площа) для

розміщення закладів обслуговування

Торговельна додаткова зала (коридор)

в тому числі торговельні місця (площа)для

розміщення закладів обслуговування

103       Прийомочна

104 Приміщення зберігання товарів

Приміщення зберігання прибирального

інвентаря, мийних засобів

Приміщення пожежного поста

Рампа під навісом, зберігання тари

Сходова клітка

Вестибюль

Сходова клітка

Коридор

Тамбур

Жіночий санвузол

Кабіна особистої гігієни жінок

Чоловічий санвузол

Завантажувальна площадка

117      Вантажний ліфт

118

119

120       Тамбур

Гардеробна персоналу

Приміщення спецодягу, білизняна

Площа,

м²

17

13

12

18

19

ЗСП

Поз.

ВК-1

ВК-3

ВК-4

ВК-5

ВІ-1/ВІ-1а

/ВІ-1б

ВІ-2/ВІ-2а

/14

Специфікація елементів заповнення прорізів 1 поверху

Найменування

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

індивідуальний

індивідуальний

ТБВ-І/15/16 індивідуальний

1/2

3/4

5

6/7

8

9

10

11

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009/індивід.

індивід.

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

індивід.

Вікно В Пл ОСП 18-19 /А2-Б-Б-Б-Б-Б-А

Вікно В Пл ОСП 18-12 /А2-Б-Б-Б-Б-Б-А

Вікно В Пл ОСП 09-19 /А2-Б-Б-Б-Б-Б-А

Вікно В Пл ОСП 19-10 /А2-Б-Б-Б-Б-Б-А

Вітраж ВІ-1/ВІ-1а/ВІ-1б

А2-Б-Б-Б-Б-Б-А

Вітраж ВІ-2/ВІ-2а/Двері Д ЗГ С Дв 12-21

А2-Б-Б-Б-Б-Б-А

Двері Д ЗГ С Дв 13-24/Д В С Дв 13-24

Ліфтові двері 1450х2450* протипож.

Двері Д В С Дв 13-21/Ворота підйомні

2820х3150*

Двері Д Пл В Г Л До 9.1-21 ПО /А2-А-Б-Г

Двері Д МДФ В Г Л Од 8-22 К

Двері Д Пл В Г П До 9.1-21 ПО /А2-А-Б-Г

Двері ДМП ЕІ30 1 24-20 В3

Двері Д В С Дв 20-24 ПО /А2-А-Б-Г

Двері Д В С Дв 15-24 ПО /А2-А-Б-Г

Двері Д В С П До 10-24 ПО /А2-А-Б-Г

Двері Д В С Л До 10-24 ПО /А2-А-Б-Г

Перегородки скляні , м. п.

Тамбур ТБВ-І/Двері Д ЗГ С Од 10-24 (15)/Д

А2-Б-Б-Б-Б-Б-А

Позначення

1

1

11

2

1/1/1

1/1/2

1/2/2

2/2

1/1

2

Двері ДМП ЕІ30 1 24-14 В3/ДМП ЕІ30 1 2

4-18 В3 2/1

Двері ДМП ЕІ30 1 21-9.1 В3 Л 2

2

3

2

1

1

1

10

8

208

209

210

211

212

213

214

201

201а...201н

Торговельна зала(коридор)

в тому числі торговельні місця (площа) для

розміщення закладів обслуговування

202      Коридор

203

204

205

206

207

Приміщення зберігання товарів

Приміщення спецодягу, білизняна

Приміщення зберігання товарів

Гардеробна персоналу

Приміщення зберігання прибирального

інвентаря, мийних засобів, тари

Приміщення персоналу

Торговельне місце (площа)

Вантажний ліфт

Кабіна особистої гігієни жінок

Чоловічий санвузол

Жіночий санвузол

для розміщення закладів обслуговування

Розвантажувальна площадка

8а

9

9а

10

11

11а

12

17

18

19

ЗСП

6/7

5

Поз.

ВК-1

ВК-2

ВІ-3/ВІ-3а

ВК-4

ВК-5

ВІ-3б

НайменуванняПозначення

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

індивідуальний

індивідуальний

ВІ-4/ВІ-4а індивідуальний

3а/3б ДСТУ Б В.2.6-23:2009

індивід.

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009

індивід.

Вікно В Пл ОСП 18-19 /А2-Б-Б-Б-Б-Б-А

Вікно В Пл ОСП 18-12 /А2-Б-Б-Б-Б-Б-А

Вікно В Пл ОСП 09-19 /А2-Б-Б-Б-Б-Б-А

Вікно В Пл ОСП 19-10 /А2-Б-Б-Б-Б-Б-А

Вітраж ВІ-3/ВІ-3а

А2-Б-Б-Б-Б-Б-А 8000х3000/5600х3000

А2-Б-Б-Б-Б-Б-А

Вітраж ВІ-3б

Вітраж ВІ-4/ВІ-4а

А2-Б-Б-Б-Б-Б-А

3750х3000

5400х3000

Двері Д В С Дв 13-21/Д В Г Дв 13-24

Двері ДМП ЕІ30 1 21-9.1 В3 П

2

2

11

2

1/2

1

1/1

1/1

Ліфтові двері 1450х2450* протипож. 2

Двері ДМП ЕІ30 1 24-14 В3/ДМП ЕІ30

 1 24-18 В3 2/1

2

1Двері Д Пл В Г Л До 9.1-21 ПО /А2-А-Б-Г

Двері Д Пл В Г П До 9.1-21 ПО /А2-А-Б-Г

Двері Д МДФ В Г Л Од 8-22 К

Двері Д Пл В Г П До 9.1-21 ПО /А2-А-Б-Г

Двері Д МДФ В Г П Од 8-22 К

Двері ДМП ЕІ30 1 24-20 В3

Двері Д В С Дв 15-24 ПО /А2-А-Б-Г

Двері Д В С П До 10-24 ПО /А2-А-Б-Г

Двері Д В С Л До 10-24 ПО /А2-А-Б-Г

Перегородки скляні , м. п.

1

3

2

1

1

1

11

2

+8.700

+6.900

+2.700

Р.з.

6

+11.300

1/1

Р

Схеми виконання процесів,графік 

виконання процесів,  відомості, вказівки, 

1 6

техніко-економічні показники
КНУБА, сЗПЦБ-501

Зм. Кільк. Арк. N док. Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

Архітектурно планувальні рішення 

Специфікація елементів заповнення прорізів 2 поверху

17/18/19      1500х2400/1000х2400/1000х2400

ВК-1/ВК-2

Марка,

поз.

Відомість прорізів 2 поверху

Розмір прорізу

bxh, мм

ВК-4/ВК-5     1900х900/1000х1900

ВК-3

1900х1800/1200х1800

1200х1900

ВІ-3 8000х3000

ВІ-4 5400х3000

1310х2100/1310х2400

1450х2450

8а,9,9а,10       910х2100

3а/3б

5

6/7

12

1400х2400/1800х2400

2000х2400

ВІ-1

ВІ-2,(14)

ТБВ-І/15/16

1,2,3

4/5

6/7

5140х3700*/(2000х2400)

8160х3700

2820х3150/1450х2450

8,9,10

11/12/13      850х2100/2000х2400/2000х2400

17/18/19     1500х2400/1000х2400/1000х2400

1400х2400/1800х2400

910х2100

(низ на +0.200*)

7520х3700*/1000х2400/2000х2400 (низ на +0.200*)

1310х2100

ВК-1/ВК-3

ВК-4/ВК-5

Марка,

поз.

Відомість прорізів 1 поверху

Розмір прорізу

bxh, мм

1900х900/1000х1900

1900х1800/1200х1800

Кіл.

Кіл.

14,66

7,56

7,56

7,60

27,62

39,80

444,39

34,45

14,66

7,56

7,56

7,60

454,67

27,62

39,80

69,62

620,86(177,72)

45,28

39,57

37,6

16,74

39,97

42,49

3,35х2

3,73

2,87

3,73

11,32

4,62

10,94

721,16(228,06)

48,97

11,3

4,6

3,73

2,87

3,73

5

2

1 3

4

6

+8.440

+7,955

1-Накривка парапету з оцинкової сталі - 1,5мм

2-Парапетний водовідвідний тунель

3-Костиль з стальної полоси 4х4 ( крок 600мм)

4-Кріплення

5-Труба водовідведення

6-Сміттєзахисна решітка

1

Фасад в осях "1/1"-"6" М 1:200

План на відмітці 0.000 М 1:200 План на відмітці +3.900 М 1:200

Розріз 1-1 М 1:200

Розріз 2-2 М 1:200
Вузол 1 М 1:20

1 1/2 1/41/3

3610

390

2190

2

3810

3 4 5 6
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01500

1975
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120
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106 105
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0.000
112

-0.020
-0.050
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-0.050
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4
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0
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0
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400

1

4080 5880120
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+2.100

5950

102
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102б

109

120
15
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ВІ-1 ВІ-2

110

12

5
9
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0 В
І-
3
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ТБВ-1

400

4
0
0

2
15
7
,5

15
0
0

19
5
7
,5

12
0

12
0

4930

4930

4810

4810

400

4
0
0 400

4
0
0

В
І-
4
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ПК

2 2
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1

1

0.000

0.000

6080

27,62 39,80 40,62 39,80

14,66 7,56 7,56 7,60

34,92

35,39 38,28

37,77 36,11

35,75

35,75

35,75

48,03

9,66

9,66 7,69

7,69

34,45

10330

1
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18
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250250
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250250
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+11.300

+8.700

+7.500

підвісна
стеля +6.300

+8.500
змінна

+8.550

+3.900

+3.600 підвісна
стеля+2.400

0.000

5855 4470 6000

Г

40325
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+8.500
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+5.700

+2.700

+1.800

Змінна

+4.650
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+0.000
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+11.300

+10.050

1740 3600 1200

11/423456

6000 6000 6000 3810 6190
34000

Покрівельний килим ПВХ-мембрана - 2.0мм

Утеплювач - пінополістерол   =135кг/м3,  =0,044 Вт/м С-200мм
Гідроізоляція - геотекстиль

Похилоутворюючий шар з пінопласту марки ПСБ-С-25, 25 до 270мм

Затирка цементно- піщаним розчином М50-5мм

Залізобетонні монолітні плити
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25,98

14,64

4
0
0

10330

1

7

ВК-4ВК-4

ВК-4 ВК-5ВК-5

А А

Б Б

В В

Г Г

ДД

Г/1

Д/1

Д/2

Д/3

Е Е

Ж Ж

А А

Б Б

В В

Г Г

ДД

Г/1

Д/1

Д/2

Д/3

Е

Ж Ж

Е

6000

Утеплювач-180мм

Керамічний камінь-250мм

Штукатурна сітка

Штукатурний шар 5мм

Внутрішнє оздоблення-20мм

Покрівельний килим ПВХ-мембрана - 2.0мм

Утеплювач - пінополістерол   =135кг/м3,  =0,044 Вт/м С-200мм
Гідроізоляція - геотекстиль

Похилоутворюючий шар з пінопласту марки ПСБ-С-25, 25 до 270мм

Затирка цементно- піщаним розчином М50-5мм

Залізобетонні монолітні плити

Покрівельний килим ПВХ-мембрана - 2.0мм

Утеплювач - пінополістерол   =135кг/м3,  =0,044 Вт/м С-200мм
Гідроізоляція - геотекстиль

Похилоутворюючий шар з пінопласту марки ПСБ-С-25, 25 до 270мм

Затирка цементно- піщаним розчином М50-5мм

Залізобетонні монолітні плити

А Б В Д Д/1 Е Ж

6

180 250

2
2
0

Атестаційна випускна робота бакалавра

Торгово-офісний центр в місті Умань

Дорошенко Є.І.Розробив

Керівник

Консультант

Н.контр.

Зав. каф.

Афанасьєва Л.В.

Журавський О.Д.

Чирва Т.Л.



Р

Схема розміщення розтверків,

2 6

Зм.  Кільк. Арк.  N док. Підпис  Дата

Стадія Аркуш Аркушів

Основи і фундаменти

1/1 1/21/3 1/4

3610

390

2190

2

3810

3 4 5 6

6000 6000 6000 6000

34000

5
8
5
5

4
4
7
0

4
0
3
2
5

2
5
4
5

12
0
0

3
0
0
0

6
0
0
0

4/1 5 6

4205 6000

2/1 3/1

7595

3
8
16

5
2
5
5

4
0
3
2
5

4

4110 1845

5
8
5
5

12
6
5
4

1

34000

Ж

Е

Ж

Е

Д Д

Г Г

В В

Б Б

А А

Г/1

Д/3

Д/2

Д/1

1 1/1

510 10330

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

Розгорт
ка по ос

і ''А''

М 1:200

1/1 1/3 2 3 4 5 6

1

2

3

-1,650

Верх палі

-14,650

Низ палі

0.0

0.8

Wl 3.0

8.4

12.8

СВ 130.35

-0,450

4000 6000 6000 6000 6000 6000

34000

1

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18

19 20

21

22

23 24 25 26

27

28

29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41
42

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Розріз 1-1 М 1:40

1

5

1050

100 100

СВ 130.35

-14,650

-1,650

-1,050

-0,450

0,000

10
0

Бетонна підготовка

Обмазочна гідроізоляція

1600

6
0
0

6
0
0

2
5
0

2
0
0

400

12
0
0

500 450

Номер палі
Умовне

позначення

Марка

палі
Кількість

Проектна

відмітка
Примітка

Інженерно=геологічні елементи:

1. Рослинний шир: γ=16,186 кН/м3

2. Пісок середньої крупності , неоднорідний, середньої щільності , малого ступеню водонасичення:

γ=17,95 кН/м3, φ=31,6 град., c=2 кПа, E=27 МПа

3. Супісок текучопластичний: γ=16,775 кН/м3, φ=14 град., c=14 кПа, E=6 МПа.

4. Пісок дрібний, неоднорідний, середньої щільності , малого ступеню водонасиченості : γ=16,5789

кН/м3,
φ=29,,92 град., c=0,96 кПа, E=22,8 МПа

Експлікація паль

Рослинний
шар

Пісок середньої крупності

Неоднорідний

Середньої щільності

Малого ступеню водонасичення

Суглинок

текучопластичний

1

2

3

Умовні позначення

1-117 СВ 130.35 90 -14,650 Вдавлювальні

Примітки:

1. Будівництво проходить в місті Черкаси

2. Абсолютна позначка відмітки 0.000 дорівнює +0,450

3. Грунт основи під фундамент неглибокого закладання-

пісок середньї крупності , неоднорідний, середньої щільності ,

малого ступеню водонасиченості

розгортка по осі , розріз

Схема розміщення розтверків М 1:200

2 2

13
0
0
13
0
0
13
0
0

1300

Розріз 2-2 М 1:40

1/4
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0
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2
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100
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109
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5
0
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700700
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3
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5
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2190 325

6
5
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2
8
0
0

4060  450 1990

7
5
0

200

3.820

1 1

1

2

кр.375

2

кр.250

Шов
бетонування

Випуски

арматури

-1,650

-1,050

-0,450

0,000

2
0
0

6

  3
кр.250

5

  4
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4
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2
5
0
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0
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3
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2
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7
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0
0

5

400

4
0
0

3
0

3
4
0

3
0

2

2

кр.375

4

Е

К-1 М 1:20

1-1 М 1:10

340

3
8
0

Поз.2 ∅6 А400 М:10
Поз.1 (∅25А400)

l=5000мм

6,25d

Поз.6 (∅25А400)

l=1900мм

Поз. Позначення Найменування Кіл.Маса,

кг

Примітки

1

2

3

4

5

6

ДСТУ 3760-2006

ДСТУ 3760-2006

ДСТУ 3760-2006

ДСТУ 3760-2006

ДСТУ 3760-2006

ДСТУ 3760-2006

∅25 А400 L=5000

∅6 А400  L=1440

∅16 А400  L=1440

50

∅12 А400  L=550

∅20 А400  L=13000

∅25 А400 L=1900

4

4

8

20

12

15 0,353

19,25

2,26

2,26

0,48

Марка 7,31
елемента

Вироби арматурні

Клас арматури

А400 Всього

∅25

К-1 194,26

Відомість витрати арматури, кг

∅16 ∅12 ∅6

СВ 130.35

106,24 30,72 52 5,3

Р

Схема колони, розріз 1-1

2 6

Стадія Аркуш Аркушів

Залізобетонні конструкції

специфікація, відомість витрат сталі

Щебенева підготовка

під плиту

Щебенева підготовка

під плиту

Атестаційна випускна робота бакалавра Атестаційна випускна робота бакалавра

Торгово-офісний центр в місті УманьТоргово-офісний центр в місті Умань
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Зм.  Кільк. Арк.  N док. Підпис  Дата

Розробив

Керівник

Консультант

Н.контр.

Зав. каф.

Дорошенко Є .І .

Афанасьєва Л.В.

Підлуцький В.Л .

Журавський О.Д.

Розробив

Керівник

Консультант

Н.контр.

Зав. каф.

Дорошенко Є.І .

Афанасьєва Л.В.

Журавський О.Д.

Афанасьєва Л.В.



КНУБA, сЗПЦБ-501

Р

Схеми виконання процесів,графік

виконання процесів,  відомості , вказівки,

3 6

техніко-економічні показники

Зм.Кільк.Арк.N док.ПідписДата

Стадія Аркуш Аркушів

Технологічна карта на цегляну кладку

1 1/2 1/3 1/4

3610

390

2190

2

3810

3 4 5 6

6000 6000 6000 6000
34000

12
0
0
3
0
0
0

6
0
0
0

4/1 5 6

4155 6000
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7560
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8
16

7
8
0
0
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2
5
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4110 1845

5
8
5
5

12
6
5
4

34000

10330
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250 250

250 250

2
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А А

Б Б

В В

Г Г

Д

Г/1

Д/2

Д/3

Е Е

Ж Ж

Схема виконання комплексного процесу влаштування

цегляних стін на першому поверсі з розділенням на захватки М 1:200

1 2

3

3

Таблиця технологічних розрахунків і графік виконання робіт

Номер

Процесу
Найменування

Процесів

Об'єм робіт

Од. ви
міру

1 2 3

Трудомісткість, люд.-зм

На
дільницях

На д. 1 На д. 2 На д. 3

за
норм

прий

нято

за
норм

прий

нято

за
норм

прий

нято

Разом
прийнято

Ланка
профе

сія,роз

ряд,кі

лькість

Тривалість, змін

1 2 3

На
дільницях

Разом
трива

лість,

змін

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1 13 14 15 16 17 18

1 пакет 51,1 25,34   33,83

39,7 23,44  36,85

22,02 5,805   1,62

2,84 1,67 2,63

0,72 0,21 0,058

49,42   29,13 45,79

Робочі дні

1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19

13 14

1 21 2

Розвантаж.
цегли та блоків краном

Переміщення цегли краном

Переміщення блоків краном

Переміщення розчину

для цегли краном

Переміщення розчину

для блоків краном

Кладка зовнішніх стін

Улаштування перегородок

Улаштування і розбірка

риштувань зовн. стін

Улаштування і розбірка

риштувань перегородок

Приготування розчину для

цегли

Приготування розчину для

перегородок

1т

1т

1т

1т

10м3

10м3

31,71 8,71 2,34

4,94 2,91 4,5

3,17 0,87 0,23

4,26 2,25 3,94

0,95 0,28 0,071

1,78 0,88 1,21

5,46 3,22 5,06

3,02 0,79 0,22

0,27 0,16 0,25

0,07 0,02 0,006

22,85 13,47 21,17

2,87 0,79 0,21

0,88 0,52 0,81

0,57 0,16 0,04

0,49 0,26 0,46

0,12 0,03 0,008

Машиніст 5р

2 Текелажник 2р

Транспорт. роб

2р

Транспорт. роб

2р

Транспорт. роб

2р

Транспорт. роб

2р

Муляр 5р, 4р, 3р

Муляр 4р

Машиніст 4р

Тесляр 4р

Машиніст 4р

Тесляр 4р

Муляр 2р

Муляр 2р

2 2 2 1 1 1

6 4 5 6 4 5

3 1 0,5 3 1 0,5

0,5 0,5 0,5 0,50,5 0,5

0,5 0,5 0,5 0,50,5 0,5

21 15 21 7 5 7

3 1 0,5 3 1 0,5

1 0,5 0,5

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5

1 0,5 0,5

0,50,5 0,5

0,50,5 0,5

0,5

0,5 0,5

0,5 0,5

0,5

6

15

4,5

1,5

1,5

57

4,5

2

2

1,5

1,5

3

15

4,5

1,5

1,5

19

4,5

2

2

1,5

1,5

1 2 1 2

15 16

1 2

17
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6
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6
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0
0

Д

Д/1

4 5 6

Захватка 2

Схема розміщення риштувань

1. Ящик з розчином

2. Піддон з цеглою

Вказівки до виконання робіт

Цегляну кладку заповнення каркасів слід виконувати відповідно з

вимогами, до возведення кам'яних конструкцій згідно ДСТУ-Н Б

В.26-203-2015
Товщина горизонтальних швів кладки з цегли та каменів правильної

форми повинна складати 12мм.

При вимушених розривах кладку необхідно виконувати у вигляді похилої

або вертикальної штраби.

Установку кріплень в місцях примикання залізобетонних конструкцій до

кладки слід виконувати відповідно до проекту.

Поверхню цегли, каменя і блоків перед укладанням необхідно очищати

від пилу і бруду.

Для оберігання від обмерзання і занесення снігом на час перерви в

роботі верх кладки слід накривати поліетиленовою плівкою.

Вказівки з техніки безпеки
Цегляну кладку заповнення каркасів слід виконувати відповідно з

вимогами, до зведення кам'яних конструкцій згідно ДБН А.3.2-2:2009.

Перед роботою необхідно перевірити справність інструменту: на робочих

поверхнях не повинно бути пошкоджень, деформацій.

  Муляр повинен працювати в рукавицях для попередження механічних

пошкоджень.
  Кладка ведеться з перекриття обо риштування, котрі встановлюються

на чисту рівну поверхню. Перенавантаження риштувань недопустиме.

  Цегла, інструмент та розчин не повинен заважати вільному пересуванню

робітників.

  Риштування повинні бути чистими від сміття. Необхідний постійний

контроль стану ригтувань.

№

п/п
Найменування Тип

марка
Кільк. Примітки

Автомобільний кран

Автотранспорт

Бетонозмішувач

КаМАз 5411

AL-KO TOP 1402 GT

1

2

3

1

1

2

lстр=50

V=5 м3

Відомість потреби вмашинах та механізмах

№

п/п
Найменування Тип

марка
Кільк. Примітки

Риштування переставні висотою

Підхват-футляр

ППУ-4А

РЧ 3.579.

1

2

3

4

5

6

8

2

10

20

16

15

2м

Ящик для розчину

Кельма КБ

Молоток-кирочка МКИ

Лопата сталева для розчину ЛП

Молоток шанцевий МША

Сокира теслярська

Рулетка металева Р3

Висок будівельний О-600

Рівень будівельний УС1-300

Затягувальний строп

Огорожа універсальна тросова

Мачта поповерхова

7

8

9

10

11

12

13

14

ГОСТ 7948-
-80

РЧ 2264

5

2

10

10

12

-

100м

2

00.000
РЧ 3.241.
42.000.
ГОСТ 9533-
-81
ГОСТ 11042-
-83
ГОСТ 3620-
-76
ГОСТ 11042-
-83
ГОСТ 10578-
-74
ГОСТ 7502-
-80

ГОСТ 9416-
-83
РЧ 84.3.00.
000.

РЧ 3.249-
-55.000

15 Візок гідравлічний ручний "Рокла"
АС-Т 2 Q=2000кг

3
V=0,25м

Область застосування

Технологічна карта розролена на улаштування

стін з керамічного каменю товщиною 250мм та

перегородок товщиною 120мм

КС-65713-1

4

5

6

7

3

8

9

10

11

2

Д

Д/1

12
0
0

2
3
0
0

11
0
0

10
0
0

100 3
6
0
0

Схема кладки стін та улаштування риштувань

10
0
0

100

2
0
5
0

1 Ярус

2 Ярус

3 Ярус

Технологічна карта на цегляну кладку

Атестаційна випускна робота бакалавра

Відомість потреби в інструменті , оснастки та пристроях

Найменування
Один.

виміру
№

Показники

п/п

1 Обсяг монтажу

2 Тривалість

м

Змін

3 Трудомісткість люд-зм.

4 Виробіток

5

3

Техніко-економічні показники

За норм. За проектом

Питома трудомісткість л*зм/м3

м3/л*зм

167,1 167,1

Параметр Гарничні Контроль(метод, об'єм,
відхилення вид регістрації )

Нормативні допуски та відхилення

Товщина конструкцій
Вимірювальний журнал

робіт

Ширина простінків

Ширина отворів

Зміщення вертикальних осей

віконних отворів від вертикалі

Зміщення осей конструкцій від

розбивочних осей

Відхилення поверхонь та ку

тів кладки від вертикалі :

на один поверх

на будівлю висотою більше

двох поверхів

Товщина швів кладки:
горизонтальних

вертикальних

Відхилення рядів кладки від

горизонталі на 10м довжини

довжини стіни

Нерівності на вертикальній

поверхні кладки, виявлені при

прикладанні рейки довжиною

2м

Розміри перерізу вентиля

ційних каналів

Вимірювальний журнал

робіт

Вимірювальний журнал

робіт

Вимірювальний, геодезична

виконавча схема

Вимірювальний, геодезична

виконавча схема

Вимірювальний журнал

робіт

Технічний огляд, журнал

робіт

Вимірювальний журнал

робіт

Вимірювальний журнал

робіт

Вимірювальний журнал

робіт

+-15  +-10

-10  -10

-15

+15

10

30  30

-2  +3

15

10  5

+-5

10  10

-2  +3

5
8
5
5

4
4
7
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

4
0
3
2
5

2
5
0

6
0
0
0

6
0
0
0

69,5 32,5

88,17 97

1,89 1,72

0,52 0,58

Торгово-офісний центр в місті Умань

I

II

III

I

II

I

Розріз 1-1

+11.300

+8.700

+7.500

+8.500
змінна

+8.550

+3.900

+3.600 підвісна
+2.400 стеля

0.000

5855 4470 6000

Г

40325

6000 6000 6000

3
0
0
0

2
9
0
0

3
0
0

4
5
0

3
6
0
0

3
6
0
0

3
3
5
0

6
0
0

6000

А Б В Д Д/1 Е Ж

+6.300

2800 98002800

AL-KO TOP 1402 GT

м3

м3

м3

м3

Басараб В.А.

Розробив

Керівник

Консультант

Н.контр.

Зав. каф.

Дорошенко Є.І .

Афанасьєва Л.В.

Журавський О.Д.



САТ 318D2

Mercedes

КС-65713-1

Найменування Марка
Число

машин

Один.

виміру

шт

шт

шт

шт

Екскаватор 
одноковшовий

Автосамоскид

Кран автомобільний

2

1

1

2

Середньодобова чисельність машин по днях

Графік руху основних будівельних машин по об'єкту

Р

Торгово-офісний центр в місті Умань

4 6

КНУБА, сЗПЦБ-501

Зм. Кільк. Арк. N док. Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

№
Найменування робіт

п.п

1

2

2

1 Підготовчі роботи

Розробка грунту екскаватором

з навантаженням у автомобілі

-самоскиди

Розробка грунту екскаватором у

відвал

6

7

Вирубка бетону із арматурного

каркасу з.б . паль

Влаштування бетонної

підготовки

8   Влаштування арматури ростверку

9   Монтаж опалубки ростверку

10  Бетонування ростверку

11   Демонтаж опалубки ростверку

12

13

14

15

16

17

Ущільнення грунту пневматичними

трамбівками

Влаштування щебеневої підгоовки

під плиту першого поверху

Влаштування плити першого

поверху

Влаштування вертикальних

конструкцій першого поверху

Влаштування плити перекриття

другого поверху

Влаштування вертикальних

конструкцій другого поверху

18   Влаштування покриття

19

20

Влаштування вертикальних

конструкцій технічного поверху

Влаштування покриття технічного

поверху

21  Влаштування покрівлі

22

23

Улаштування зовнішніх стін з

керамічного каменю

Улаштування внутрішніх стін з

газоблоку

24  Влаштування підлог (стяжка)

Од. вим.

Обсяг робіт

3

дні

1000м3

3   Вивіз грунту на відстань до 10 км   1000м3

4

5   Влаштування з/б паль 1м3

1шт

100м3

т

м2

м3

м2

100м3

100м3

100м3

100м3

100м3

100м3

100м3

100м3

100м3

100м2

1м3

1м3

100м2

1000м3

Нормативне

джерело

к-сть

4

22

0,0733

0,0733

0,0466

186,32

117

0,15

5,66

282,66

155,93

282,66

2,11

2,64

2,32

0,72

2,26

0,72

2,54

0,45

0,56

11,66

124,34

42,76

10,94

ДБН Д2.2-1-99

1-17-3

-

ДБН Д2.2-1-99

1-11-15

ДБН Д2.2-5-99

5-74-3

ДБН Д2.2-5-99

5-10-2

ДБН Д2.2-6-99

6-1-1

ДБН Д2.2-6-99

6-55-10

ДБН Д2.2-6-99

6-50-2

ДБН Д2.2-6-99

6-54-4

ДБН Д2.2-6-99

6-50-2

ДБН Д2.2-99

1-134-2

ДБН Д2.2-1-99

1-27-5

ДБН Д2.2-99

6-22-3

ДБН Д2.2-99

6-14-7

ДБН Д2.2-99

6-22-3

ДБН Д2.2-99

6-14-7

ДБН Д2.2-99

6-22-3

ДБН Д2.2-99

6-14-7

ДБН Д2.2-99

6-22-3

ДБН Д2.2-99

12-2-2

ДБН Д2.2-7-99

8-22-1

ДБН Д2.2-7-99

8-22-3

ДБН Д.2.2-

11:2012

31,79

-

17,85

1,3

0,91

-

-

-

0,32

-

21,25

21,32

121,24

339,88

121,24

339,88

121,24

339,88

121,24

-

-

-

-

14,62

-

8,6

7,93

1,99

195,75

31,4

0,81

0,73

0,81

21,93

13,23

833,35

2204

833,35

2204

833,75

2204

833,75

41,45

5,88

4,85

63,67

0,29128

-

0,10398

30,277

13,3088

-

-

-

6,2372

-

5,60469

7,0356

35,1596

30,5892

34,2503

30,5892

38,4937

19,1183

8,4868

-

-

-

-

1

-

1

36

20

-

-

-

2

-

4

4

24

20

24

20

24

12

6

-

-

-

-

0,13396

-

0,0501

184,69

29,1038

3,67031

22,2155

28,6193

14,2286

28,6193

5,78404

4,3659

241,672

198,36

235,421

198,36

264,716

123,975

58,3625

60,4134

91,3899

25,9233

87,0687

1

-

1

180

30

4

20

30

20

30

4

4

240

200

240

200

240

120

60

60

100

30

80

САT 318D2 L

Merсedes Actros 4141

САT 318D2 L

Sunward ZYJ 360

Makita HM130C

Makita DVR450RFE

-

-

КС-65713-1

-

WIBER UGMS-16

Meredes Actros 4141

КС-65713-1

КС-65713-1

КС-65713-1

КС-65713-1

КС-65713-1

КС-65713-1

КС-65713-1

-

-

-

-

1

1

1

2

1

2

-

-

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

10

10

4

10

10

10

10

1

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

БМУ-2

БМУ-2

БМУ-2

БМУ-3

БМУ-3

БМУ-1

БМУ-1

БМУ-1

БМУ-1

БМУ-1

БМУ-2

БМУ-2

БМУ-1

БМУ-1

БМУ-1

БМУ-1

БМУ-1

БМУ-1

БМУ-1

БМУ-1

БМУ-4

БМУ-4

БМУ-4

5

Нормативні

затрати

праці

Затрати праці на обсяг робіт

маш-зм

7 8 9 10

люд-зм

маш-год   люд-год  нормативні прийняті  нормативн прийняті         найменування

6 11 12

кількість

13

к-сть    організація

14 15 16

1

1

2

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

17

22

1

1

1

9

1,5

1

1

1,5

1

1,5

2

2

12

10

12

10

12

6

3

3

5

1,5

4

Основний механізм Виконавець
Змінність Тривалість

   змін

25  Встановлення вітражів

26  Утеплення зовнішніх стін

т

100м2

27

28

Оштукатурення стін 1 та 2

поверху штукатуркою

Монтаж та налагодження

обладнання

29  Санітарно-технічні роботи

30  Електромонтажні роботи

31  Благоустрій території

32
Приймання об’єкту в

експлуатацію.

100м2

1000м3

буд.

1000м3

буд.

1000м3

буд.

%

%

1,3

12,82

4,99

7,979

7,979

7,979

3

5

ДБН Д2.2-7-99

9-45-1

ДБН Д2.2-99

10-66-5

ДБН Д2.2-7-99

15-52-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31,5

29,23

166,5

387,82

532,75

540

0,23

0,015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,11875

46,8411

103,854

386,802

531,352

538,583

0,08625

0,39

5

50

100

380

520

520

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

10

10

10

10

1

1

БМУ-5

БМУ-5

БМУ-4

БМУ-6

БМУ-7

БМУ-8

БМУ-2

-

1

2

2

2

2

2

1

1

1

5

5

19

26

26

1

1

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Робочі дні

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4445 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 9697 98 99 100101102103104105106107108109110

Календарний графік виконання робіт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4445 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 9697 98 99
100

101
102

103
104

105
106

107
108

109
110

Установка для вдав

лювання паль Sunward 

1

2

1

1 4

бетонувальники

машиніст

покрівельники

муляри

монтажники

штукатури

тесляри

Найменування професії

Чисель
ність

Середньодобова чисельність робітників по днях

70

12

Графік руху робочих кадрів по об'єкту

10-2 10-2

10-2

10-2 10-218

5-23

5-2 10-29

1-1 1-11

10-2
6

Найменування Кількість

Середньодобова чисельність робітників по днях

Графік поставки на об'єкт конструкцій, виробів та матеріалів

Бетонна суміш

Цегла керамічна

Газоблок

Арматурні вироби

Вітражі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4445 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 9697 98 99
100

101
102

103
104

105
106

107
108

109

110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4445 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 9697 98 99
100

101
102

103
104

105
106

107
108

109

110

Од.виміру

100м
3

1000шт

т

т

т

Розчин для кладки

168,14

27,12

99,99

29,44

т 8,128

1,3

Найменування
Один.

виміру

Показники

Нормативні Проектні

№

п/п

1 Тривалість будівництва

2 Трудомісткість робіт

дн 109

л*зм

3 Питома трудомісткість зведення 1 м3 будівлі л*зм/м 0,854 0,848

4 Коефіцієнт нерівномірності руху робітників Кнр 1,5...1,7

5 Коефіцієнт суміщення робіт Кс 1,5...1,7

6 Виконання норм % 100 84,45

104

Техніко-економічні показники 

3

Календарний графік будівництва

Календарний графік будівництва, графік

руху машин, графік руху робочих,

графік поставки матеріалів

29513494,24

1,5...1,7

1,5...1,7

Атестаційна випускна робота бакалавра

Басараб В.А.

Розробив

Керівник

Консультант

Н.контр.

Зав. каф.

Дорошенко Є.І .

Афанасьєва Л.В.

Журавський О.Д.



Специфікація до армування монолітної плити перекриття на відм. +3.600

Поз.

1

2

3

Кількість стиків робочої арматури визначена з розрахунку. що L=6 м

Під час розрахунку обсягів бетону враховано +10% на усадку, навтрати під час перевезення, втрати у міксері.

Позначення

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ Б В.2.7-96-2000

Найменування

Деталі:

∅ 8 A500C Lзаг=16421

∅ 10 A240C L=1080

∅ 12 A500C L=1180

Матеріали:

Бетон кл. С20/25 (м
3
)

К
іл
ь
к
.

416

880

212,44

од., кг

0.395

0.67

1,05

Приміт-
ка

6486,38

278,72

924,0

Відомість деталей

Поз.

2

3

Ескіз

300

165
165

300

150

525

525

130

Атестаційна робота бакалавра

Торгово-офісний центр в місті Умань
Зм. Арк.№док.Підпис.Дата.

Розробив

Керівник

Консультант

Н.контр.

Стадія Лист Листів

Зав. каф.

Залізобетонні конструкції

Опалубочний план плити перекриття

типового поверху.
Розріз 1-1, Специфікація арматури та

бетону

Кільк.

Н 5 6

КНУБА
сЗПЦБ-501

Дорошенко Є.І .

Афанасьєва Л.В.

Афанасьєва Л.В.

Журавський О.Д.

12
0
0

3
0
0
0

6
0
0
0

4/1 5 6

4155 6000

2/1 3/1

7560

3
8
16

7
8
0
0

4
0
3
2
5

4

4110 1845

5
8
5
5

12
6
5
4

34000

10330
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Атестаційна робота бакалавра

Торгово-офісний центр в місті Умань
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